

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Řehenice
Křiváček 6
251 67 Řehenice

IČO: 002 40 699
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka
č.úctu: 6229201/0100
zastoupený: Norbert Newald, starosta
(dále jen objednavatel)

Dodavatel: HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s.r.o.
K Hájbům 2639/7, 155 00 Praha 5

IČO: 49 356 607
DIČ: CZ 49356607
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
č.úctu: 1387411879/2700
zastoupený: Martin Motúz
(dále jen zhotovitel)

II.
Předmět díla

Čištění a revize dešťové kanalizace, včetně převzetí odpadu z čištění kanalizace a zpracování záznamu z revize.

III.
Doba zhotovení díla

Dodavatel se zavazuje zahájit práce po podpisu smlouvy v květnu 2021. Délka plnění zakázky 14 pracovních dnů.

- neumožní-li objednatel zahájit práce z příčin na své straně, prodlouží se lhůta stanovená dodavateli pro provádění díla a pro jeho předání objednateli a počet dnů, po které tyto příčiny budou po uvedeném datu trvat, aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.
- ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro případ, že dodavateli neumožní zahájit provádění díla klimatické, zejména meteorologické podmínky, nebo pro případ, že v důsledku těchto podmínek dojde po tomto datu k přerušení provádění díla na dobu nejméně jednoho dne. V tomto případě budou meteorologické podmínky v průběhu provádění díla a při jeho přerušení odsouhlaseny vždy na žádost zhotovitele, a to ve stavebním deníku některým z oprávněných zástupců objednavatele. Smluvní strany projednají přiměřené prodloužení doby ukončení díla v případě, že:
- objednatel nesplní své závazky a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, vzájemných dohod, či právních předpisů.
- objednatel požaduje vícepráce, nebo změny oproti původně dohodnutému předmětu díla (vyhotovení dodatku ke smlouvě)

IV.