Smilouva o dilo
uzaviend podle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona &.89/2012 Sb.

L
SMLUVNI STRANY

Objednatel: Rehenice
Kf‘ivééeg 6
251 67 Rehenice

ICO: 002 40 699

DIC: neni platcem DPH
Bankovni spojeni:  Komeréni banka

¢.uctu: 6229201/0100
zastoupeny: Norbert Newald, starosta

(dale jen objednavatel)

Dodavatel: HERCIK a KRiZ, spol. s.r.o.

K Hajim 2639/7, 155 00 Praha 5
1ICO: 49 356 607
DIC: CZ 49356607
Bankovni spojeni:  UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
¢.ucétu: 1387411879/2700
zastoupeny: Martin Motuz

(dale jen zhotovitel)

11.
Piedmét dila
Cisténi a revize destové kanalizace, véetn€ prevzeti odpadu z &isténi kanalizace a zpracovéni zdznamu
zrevize.

III.
Doba zhotoveni dila
Dodavatel se zavazuje zahajit prace po podpisu smlouvy v kvétnu 2021. Délka plnéni zakézky 14
pracovnich dni.

- neumozni-li objednatel zahjit préce z pfi¢in na své strané, prodlouzi se lhiita stanovena
dodavateli pro provadéni dila a pro jeho pfedani objednateli a poéet dni, po které tyto pfi¢iny
budou po uvedeném datu trvat, aniz by se zhotovitel ocitl s pnénim své smluvni povinnosti
v prodleni.

- ustanoveni predchoziho odstavce plati obdobné pro pripad, Ze dodavateli neumoZni zah4jit provadéni
dila klimatické, zejména meteorologické podminky, nebo pro ptipad, Ze v disledku
t€chto podminek dojde po tomto datu k pFeruseni provadéni dila na dobu nejméné jednoho dne. V tomto
pfipadé budou meteorologické podminky v priib&hu provadéni dila a pii jeho prerugeni odsouhlaseny
vzdy na zadost zhotovitele, a to ve stavebnim deniku nékterym z opravnénych zastupci objednavatele.
Smluvni strany projednaji pfiméfené prodlouZeni doby ukonéeni dila v ptipads, ze:

- objednatel nesplni své zévazky a povinnosti, vyplyvajici z této smlouvy, vzajemnych dohod,
¢i pravnich predpisti.

- objednatel pozaduje viceprace, nebo zmény oproti piivodné dohodnutému predmétu dila (vyhotoveni
dodatku ke smlouvg)

Iv.



